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Proeftuinen stedelijke natuur:  
Natuurweefselplanning 
 

Inleiding 
Deze projectoproep richt zich op lokale overheden, verenigingen of organisaties die meer 

en betere natuur in steden en dorpen willen realiseren en beheren. De projecten zullen deel 

uitmaken van de  proeftuinwerking natuurweefselplanning, een nieuw beleidsinstrument.  

We spelen hiermee in op het onmiskenbare maatschappelijk belang van natuur om steden 

en dorpen leefbaar en toekomstgericht te maken. De coronacrisis is daarbij katalysator ge-

bleken, en heeft samen met andere maatschappelijke opdrachten (klimaat, leefbaarheid, 

sociale rechtvaardigheid, vervuiling) een momentum doen ontstaan. 

 

Context 
Natuur als basis voor leefbare en toekomstgerichte steden en dorpen.  

 

Natuur in steden en dorpen biedt antwoorden voor klimaatverandering (verdroging, over-

stroming, hitte-eilandeffect), maar ook biodiversiteitsverlies, luchtvervuiling, geluids- en bo-

dempollutie en het bevordert het welzijn en de sociale cohesie van de lokale bevolking. Het 

uiteindelijk doel is dan ook dat natuur onderdeel wordt van het dagdagelijkse leven van de 

burger in zijn dorp of stad.  

In het Vlaams Klimaatactieplan wordt daarom onder maatregel ‘Klimaatbestendige ontwer-

pen, inrichten en (ver)bouwen’ van actiepunt A1 ‘Groenblauwe metamorfose van onze be-

bouwde kernen’ binnen strategie S1 ‘Vlaanderen brede groenblauwe infrastructuur’ aange-

geven dat Vlaanderen samen met lokale besturen en burgers gaat experimenteren met het 

natuurweefselplanconcept om zo maatschappelijk gedragen natuur in de bebouwde om-

geving een volwaardige plaats te geven. 

Via het nieuwe beleidsinstrument Natuurweefselplanning willen we concrete acties op het 

terrein initiëren en faciliteren in steden, dorpen en wijken via een lokale burger gedragen 

samenwerking, en we willen er tegelijk voor zorgen dat er duurzame beheercoalities geac-

tiveerd worden. Het is een alternatieve samenwerkingsvormtussen overheid en burgers, 

ontstaan uit een nood/vraag vanuit de lokale gemeenschap. We versterken hiermee duur-

zaam de werking van groenblauwe dooradering en streven naar meer en kwalitatieve na-

tuur op vraag van en in samenwerking met de lokale gemeenschap en met een grote soci-

ale impact (stedelijke top natuur!). In dat opzicht kan het natuurweefselplan een toekomstig 

kader en optimalisatie zijn voor andere call’s;  groenblauwe parels, kmo’s voor de toekomst, 

natuur in je buurt, natuur in je school, enz.  

Natuurweefselplanning zal al lerend en ondernemend in samenwerking met de lokale ge-

meenschap het potentieel van een locatie en gemeenschap laten groeien door de juiste 

kennis en personen (burgers, overheid, kennisinstituten en bedrijven) op het juiste moment 

te betrekken en zo nieuwe en vaak ongeziene oplossingen zoeken voor complexe maat-

schappelijke problemen, waar concrete realisaties van stedelijke natuur antwoorden op 

kunnen bieden.  
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Wat is natuurweefselplanning?  

De ontwikkeling en beheer van stedelijke natuur via een open proces van samen uitwer-

ken van een ontwikkelings-  en beheerkader  voor ‘mensinclusieve’ natuur. 
 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft, in nauwe samenwerking met partners (Departe-

ment Omgeving, INBO, broedprojecten, …) het concept natuurweefselplanning -een cy-

clisch proces- uitgewerkt en op gang getrokken binnen het transitietraject stedelijke natuur 

& natuurweefselplanning.  

Met deze oproep zoeken we projecten om natuurweefselplanning als beleidsinstrument 

verder op terrein uit te testen en te verfijnen en uit te rollen en dit op zowel op juridisch, 

methodologisch en ondersteunend vlak  

Op juridisch vlak zal bijvoorbeeld nagegaan worden of en indien nodig op welke manier 

natuurweefselplanning een juridische basis nodig heeft, bijvoorbeeld om te kunnen funge-

ren als een vergunnings- en  of subsidiekader -specifiek voor stedelijke natuur- zoals het 

huidige natuurbeheerplan.  

Daarnaast wordt een ondersteunend kader ontwikkeld. In de eerste plaats werken we daar-

bij aan lerende netwerken, vorming en opleiding die zorgen voor facilitatoren die het cycli-

sche natuurweefselproces lokaal kunnen ondersteunen. Het in ontwikkeling zijnde Natuur-

huis Brialmont zal hiervoor de centrale hub voor fysieke samenwerking en leren vormen, 

maar de concrete invulling van het ondersteunende kader zal voorbereid worden.  

Tot slot zal bekeken worden hoe dit beleidsinstrument ingepast/verweven kan worden in 

andere beleidsdomeinen zoals stedenbeleid, het ruimtelijk beleid, armoedebeleid, bo-

dem- en waterbeleid, erfgoedbeleid, recreatie, sport, tewerkstelling, grond- en pandenbe-

leid, gezondheidsbeleid, ….  

Om antwoord te geven op deze vragen werkt het transitietraject met verschillende leertra-

jecten waarin die verschillende elementen, nodig voor het concretiseren van het beleidsin-

strument natuurweefselplanning, worden uitgewerkt. Om dit proces te voeden en vorm te 

geven, werken we de conceptuele natuurweefselplanaanpak in de praktijk verder uit via 

een reeks van proeftuinen, waarvoor voorliggende oproep wordt gelanceerd. 

De Leertrajecten en een academie natuurweefselplanning 

Het transitietraject bestaat uit drie leertrajecten en een academie natuurweefselplanning 

om de natuurweefselmethodiek op punt te zetten en te operationaliseren: 

1. Leertraject ‘Meervoudig monitoring- en evaluatiesysteem of -kader op maat’ 

2. Leertraject ‘Instrumenten natuurweefselplanning’ 

3. Leertraject ‘Governance natuurweefselplanning’ 
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Leertraject ‘Meervoudig monitoring- en evaluatiesysteem’ 

Doel: Uitwerking van een praktisch toepasbaar meervoudig monitorings- en evaluatiekader 

dat het mogelijk maakt binnen ieder natuurweefselproces ‘op maat’ een monitoring- en 

evaluatiesysteem op te zetten op basis van de specifieke natuurweefselstreefbeelden.  

Leertraject ‘Instrumenten natuurweefselplanning’ 

Doel: Het bepalen van het statuut en de relatie van het natuurweefselproces met relevante 

beleidsinstrumenten van het beleidsdomein Omgeving en daarbuiten (bijvoorbeeld het na-

tuurbeheerplan, speelweefselplannen, …) en nagaan op welke wetgeving ingespeeld kan 

worden en welke om transitie vraagt  

Leertraject ‘Governance natuurweefselplanning’ 

Doel: Uittekenen van de verschillende rollen, attitudes die een overheid en de andere part-

ners in het open proces kunnen spelen, gebaseerd op de ervaring van de proeftuinwerking.  

Elk van de leertrajecten wordt ambtelijk getrokken door het Agentschap voor Natuur en 

Bos, het Departement Omgeving en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek gevoed 

vanuit de proeftuinwerking. Doorheen het traject kunnen andere partners worden betrok-

ken.  

Academie Natuurweefselplanning 

Doel: Het uitwerken van basisopleiding van facilitatoren natuurweefselplanning. Zij facilite-

ren de transdisciplinaire manier van werken die de basis is van de natuurweefselplanning.  

Om tot een samenhangende set van attitudes en competenties te komen, zal onder leiding 

van de regisseur natuurweefselplanning in samenwerking met met een learning consultant, 

de Hogent, vzw de Onderstroom, Hanzehogeschool Groningen (AC), binnen de proeftuin-

werking met terugkoppeling in de Visiegroep en het Vlaams kernteam, een basisopleiding 

en netwerk van facilitatoren natuurweefselplanning worden opgezet. Binnen de proeftuin-

werking zal de “Academie Natuurweefselplanning” een  tal workshops organiseren. 
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De projectoproep 

Deze projectoproep richt zich op projecten waar via de experimentele Natuurweefselme-

thodiek samen meer en beter stedelijke natuurweefsel zal gerealiseerd worden. 

Wie kan waarvoor een project indienen? 

De projectoproep richt zich tot organisaties, lokale overheden en verenigingen die via 

natuurweefselmethodiek stedelijke natuur willen ontwikkelen, die oplossingen biedt voor 

bijvoorbeeld klimaatverandering, verdroging, biodiversiteit, overstromingen, verdichting, 

luchtvervuiling, stedelijke hitte-eilandeffecten, geluidspollutie, … en vooral vertrekt vanuit 

een burgergedreven impuls, die direct en indirect bevorderend werkt voor het welzijn en 

de sociale cohesie. Natuurweefselplanning moet in het Vlaams Gewest plaatsvinden. 

De projectindiener verzamelt daartoe een coalitie rond stedelijke natuurontwikkeling 

en -beheer van betrokkenen uit de lokale gemeenschap en dient namens die coalitie een 

subsidieaanvraag in. In bijlage I kan u een samenvatting vinden van de aanpak die meer 

duiding geeft over de aard van de indiening.  De projectindiener is ook de projectverant-

woordelijke. Hij moet de deelnemers aan de coalitie actief begeleiden bij het opmaken van 

een natuurweefselplan.  

Ons aanbod 

De projectvoorstellen fungeren als proeftuinen voor het verder uittesten van de aanpak van 

natuurweefselplanning, met het oog op het te ontwikkelen als een matuur beleidsinstru-

ment. Daarom wordt voorzien in enerzijds een verplichte begeleiding (geen onderwerp 

van dit subsidiebesluit) door een multidisciplinair team van experts (ook genoemd de pool 

faciliteerders zien & doen) en anderzijds een financiële ondersteuning (onderwerp van dit 

subsidiebesluit).  

De begeleiding van de proeftuinen omvat volgende aspecten: 

- Ondersteuning en coaching van het natuurweefselproces via de toepassing van de 

natuurweefselplanningsbenadering (bijlage I nota en bijlage 2, dummy werkkaarten 

natuurweefselplanning) en de verschillende in ontwikkeling zijnde methodieken; 

- De inhoudelijke ondersteuning op vlak van de sociaal-ecologische inventarisatie van 

de uitgangssituatie, participatie en communicatie, planvorming, technische uitwer-

king van plannen, …. op maat van de betrokken coalitie en het betrokken project. 

Voor de financiële ondersteuning van de proeftuinen wordt voorzien in een subsidie van 

90.000 EUR per project die ingezet kan worden voor de coalitievorming en -werking, voor 

de ontwikkeling van een natuurweefselplan en voor accupunctuur-ingrepen die als kataly-

sator kunnen dienen voor de opzet van een cyclisch proces van beheer en uitvoeringen en 

dat gekaderd ne geëvalueerd zal worden binnen het samen uitgewerkte kader, het natuur-

weefselplan (een hybride contract tussen owners van het natuurweefsel). 

 

Onze verwachtingen  

De belangrijkste uitdaging bestaat erin een zeer gevarieerde groep belanghebbenden (in-

dividuele burgers, maatschappelijk middenveld, lokale bedrijven en lokale en supra-lokale 

overheden) samen te brengen en een wisselwerking  te bewerkstelligen die tot co creatie 

leidt. Gedeelde acties opzetten en samen leren staat hierbij centraal. 
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Natuurweefselplanning vormt zo een basis om de onderling verweven lokale uitdagingen 

op vlak van levenskwaliteit, klimaatverandering en biodiversiteit op te pakken en daarvoor 

een natuurweefsel te ontwikkelen en een beheerkader daarvoor uit te werken en dit uit te 

voeren. Het resultaat houdt het midden tussen een wijkcontract en een eenvoudige versie 

van natuurbeheerplan. 

Daarom wordt gevraagd om de noodzaak om lokaal te werken rond natuurweefsel, te be-

schrijven. Dit gebeurt door enerzijds in kaart te brengen wat de potentie is van de lokale 

coalitie die vandaag of in de toekomst wilt werken aan stedelijke natuur (bijvoorbeeld: Wat 

is hun capaciteit? Hoe breed gaat de coalitie? Is er aandacht voor het vernieuwen en be-

trekken van verschillende perspectieven?) en anderzijds door de potentie van het stedelijke 

natuurweefsel te schetsen (bijvoorbeeld: Hoe kan de case een bijzonder perspectief op na-

tuurweefsel bieden? Wat is de waarde (en voor wie) van het bestaande natuurweefsel? Hoe 

kan dit in de toekomst evolueren?) en aan te geven aan welke ingrepen op het terrein ge-

dacht wordt.  

Het is de samenhang en realisme van beide (is het realistisch om een bepaalde ambitie rond 

het natuurweefsel voor ogen te hebben met de coalitie die voorhanden is?) en de moge-

lijkheid tot leren en verweven ( specifieke uitdagingen opgenomen? Hoe wordt binnen de 

lokale coalitie door verschillende gebruikers en beheerders samengewerkt?) die doorslag-

gevend zijn bij de beoordeling. 

Het beleidsinstrument natuurweefselplanning is gericht op een context waar nood is aan 

een ‘mensinclusieve’ benadering. De ruimtelijke omgevingen hoeven zich daarom niet te 

beperken tot de stad: het gaat in essentie om de ruimte die aansluit op de dagdagelijkse 

leefomgeving van de mens. Het kan gaan van een bouwblok over een daktuinencluster tot 

een wijk of buurt, van de 19de -eeuwse binnenstad over de stadsrand met bebouwing en 

open ruimte stukken en de dorpskern tot buurten in delen van woongebieden over bedrij-

venterreinen en sportcomplexen tot parken,… Om de ontwikkeling van het instrument 

goed te voeden, verspreiden de verschillende proeftuinen zich idealiter over deze gradiënt.  

De proeftuinen vervullen een cruciale rol in de ontwikkeling van het beleidsinstrument 

natuurweefselplanning. Dit kunnen ze door zelf te werken naar concrete realsiaties en be-

heervormen in hun eigen buurt. Om een goede wisselwerking en onderlinge voeding tus-

sen de proeftuinen en de beleidsontwikkeling op Vlaams niveau te verzekeren, worden ver-

tegenwoordigers van de proeftuinen verwacht om actief te participeren aan de hoger ge-

noemde leertrajecten. Dit kan activiteiten omvatten zoals de deelname aan workshops, en-

quêtes en bevragingen, studiedagen, … 
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Subsidiereglement 

Artikel 1 – Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos, vermeld in het besluit van 23 

december 2005 van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelf-

standigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en 

Bos, zoals gewijzigd; 

2. ‘begeleider: het transdisciplinair werkende team dat de projectverantwoorde-

lijke en de coalitie begeleidt toegewezen door het agentschap; 

3. coalitie: een samenwerkingsverband, geworteld in de lokale gemeenschap, die 

samenwerkt rond het uitwerken en het uitvoeren van een natuurweefselplan; 

4. leertrajecten: de verschillende onderdelen waaruit het beleidsvoorbereidend 

proces bestaat en die de verschillende elementen nodig voor het opzetten van 

het beleidsinstrument natuurweefselplanning uitwerken; 

5. minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, 

de landinrichting en het natuurbehoud;  

6. ministerieel besluit: het besluit waarbij de minister de subsidie toewijst aan pro-

jectindiener; 

7. natuurweefsel: het bio-diverse en mensinclusieve levende geheel van de (men-

selijke en niet-menselijke) stedelijke natuur met inbegrip van de fysieke en niet-

fysieke elementen (natuur-, infrastructuur- en waterelementen, respectievelijk 

processen en relaties); 

8. natuurweefselplan: het in ontwikkeling zijnde beleidsinstrument ter ondersteu-

ning van natuurweefsel in de Vlaamse urbane omgeving in de brede zin van het 

woord; 

9. organisatie: privaatrechtelijke rechtspersonen, organisaties die ondernemingen 

verenigen of samenwerkingsverbanden daarvan 

10. personeelskosten: kosten van het eigen personeel dat rechtstreeks betrokken is 

bij het project en dit in verhouding tot de tijd die zij aan het project besteden. 

Als kosten worden de directe brutosalarissen van bedienden en brutolonen van 

arbeiders met inbegrip van de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, het va-

kantiegeld, de eindejaarspremie en kosten voor woon-werkverkeer aanvaard; 

11. projectindiener: de lokale overheid, lokaal actieve vereniging of lokaal actieve 

organisatie die de subsidieaanvraag indient en optreedt als aanspreekpunt voor 

het project;  

12. projectverantwoordelijke: de lokale overheid, lokale vereniging of lokale orga-

nisatie die de subsidieaanvraag indient, de subsidie in ontvangst neemt en op-

treedt als aanspreekpunt en als eindverantwoordelijke voor het project;  

 

Artikel 2 – Doelstelling 

§1. De minister kan per project een subsidie van 90 000 EUR toekennen, overeenkomstig 

de bepalingen van dit reglement. De subsidie wordt toegekend met inachtneming van de 

‘de minimis’ voorwaarden van steun volgens Verordening (EU) nr. 1407/2013. 

§2. De subsidie is bedoeld voor projecten die beantwoorden aan de volgende doelstelling: 

1° Het project is gericht op de ontwikkeling van natuurweefsel; 
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2° Het projectgebied is gelegen in het Vlaamse Gewest; 

3° Het project omvat enerzijds het opmaken van een natuurweefselplan via de daar-

voor ontwikkelde benadering met het oog op het uittesten van die benadering en, 

op basis van de daarbij opgedane ervaringen, het voeden van de ontwikkeling van 

het nieuwe beleidsinstrument ‘natuurweefselplanning’ via de leertrajecten, en an-

derzijds het uitvoeren op het terrein van de eerste ingrepen op vlak van stedelijke 

natuurontwikkeling in uitvoering van dat natuurweefselplan; 

4° Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een coalitie van lokale stakehol-

ders die actief betrokken wordt bij het doorlopen van het natuurweefselplanproces 

en de uitvoering ervan op het terrein. De coalitie wordt vertegenwoordigd door de 

projectindiener. 

 

Artikel 3 – Organisaties die een project kunnen indienen 

§1. Volgende organisaties kunnen een projectaanvraag indienen: 

Lokale overheden, lokaal actieve verenigingen of lokaal actieve organisaties die boven-

staand doel uit artikel 2 kunnen realiseren, mogen een project indienen. Samenwerkings-

verbanden met één of meer partners worden aangemoedigd. Er hoeft daarvoor geen for-

mele structuur te worden opgezet. Eén organisatie vertegenwoordigt dan het samenwer-

kingsverband en treedt op als projectindiener. 

§2. Er kan maar één projectindiener zijn. Deze is na eventuele toekenning van de subsidie 

ook de projectverantwoordelijke. Elke projectindiener kan maar één project indienen. 

§4. De projectverantwoordelijke staat in voor het geslaagd eindresultaat en begeleidt daar-

toe actief de deelnemers van de coalitie bij de realisatie van hun eventuele deelprojecten.  

 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden 

§1. Het project start uiterlijk half juni 2024 en duurt maximaal twee jaar. 

§2. Activiteiten die bestaan uit het uitvoeren van wettelijke verplichtingen komen niet in 

aanmerking voor subsidie. Gesubsidieerde activiteiten mogen niet in strijd zijn met be-

staande wetgeving.  

§3. De subsidie vormt geen garantie op het bekomen van vergunningen. De projectindie-

ner informeert zich daarom best op voorhand over de eventueel aan te vragen vergunnin-

gen, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor vegetatie-of reliëfwijziging. 

§4. Enkel kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project (zie 

artikel §1) en die verband houden met de realisatie van de doelstellingen zoals bedoeld in 

artikel 2, §3 komen in aanmerking voor financiering. 

Deze kosten komen in aanmerking voor financiering (niet-exhaustieve lijst): 

1° Uitgaven voor de ontwikkeling van het natuurweefselplan zelf, tekstuele en grafische 

vormgeving, voorbereidend studiewerk, planvorming, enquêtes,… 

2° Uitgaven voor de realisatie van een natuurweefselplan, aanneming, werfopvolging, 

aankoop van plantgoed en (bouw)materialen, huur van materieel, testopstellingen 

(minimaal 20%).  
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3° Uitgaven ter ondersteuning van de coalitievorming en -werking, waaronder commu-

nicatie-acties, onthaalactiviteiten, huur van locaties, catering, facilitering, sprekers, 

… 

4° Personeelskosten met uitsluiting van alle personeelskosten van overheidspersoneel 

(steden, gemeenten,...). De personeelskosten en facturen kunnen enkel gemaakt 

kunnen worden op naam van de begunstigde van de subsidie.  

Deze kosten komen niet in aanmerking voor financiering (niet-exhaustieve lijst): 

1° uitgaven die reeds gedekt zijn door de begeleiding zoals vermeld in artikel 8, §2; 
2° boetes, financiële sancties, schulden en gerechtskosten; 
3° aankoop van gronden; 
4° aankoop van materieel voor aanleg (graafmachine, tractoren, maaibalken,…); 
5° personeelskosten van overheidspersoneel (steden, gemeenten,...); 

6° kosten voor regulier onderhoud. 

§5. De begunstigde erkent het belang van het gebruik van het Nederlands bij de uitvoering 

van de gesubsidieerde activiteiten. 

§6. De begunstigde kan in de loop van het project of tot 24 maand na afloop van het pro-

ject maximaal driemaal door het Agentschap gevraagd worden om kosteloos toelichting 

te geven in functie van kennisdeling. 

De begunstigde zal in de loop van het project of tot 24 maand na afloop van het project 

door het agentschap gevraagd worden om representatief en kwaliteitsvol beeld- en bege-

leidend tekstmateriaal aan te leveren. Dit beeldmateriaal wordt door het agentschap ge-

bruikt om over het project of de projectoproep te communiceren. 

 

Artikel 5 – Procedure om projecten in te dienen 

§1. De projectvoorstellen voor de oproep ‘proeftuinen natuurweefselplanning’ worden ui-

terlijk op 20 mei 2024 12.00 uur ingediend via het elektronisch aanvraagformulier dat daar-

voor beschikbaar is op de website van het agentschap. 

§2. Het elektronisch aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden door de 

projectindiener, ondertekend met een geldige digitale handtekening. Deze voegt daarbij 

al de volgende bijlagen toe: 

1. De ruimtelijke situering op kaart met een aangepast schaal; 

2. Een visiedocument van maximaal 6 pagina’s (exclusief een coverblad), bestaand uit: 

a. een inleiding waarbinnen de algemene doelstellingen van samenwerking 

worden beschreven: Wat is de noodzaak vanuit ecologisch en/of sociaal 

standpunt om te werken rond stedelijke natuur? 

b. een beschrijving van de coalitie die meewerkt aan het natuurweefselplan-

ningsproces: rolbeschrijving, wijze van samenwerking over de duur van het 

project; 

c. een beschrijving en grafische weergave van het sociaalecologische systeem 

waarrond er wordt gewerkt: Rond welke plekken wordt er nu al gewerkt? 

Welke schaal wordt in de toekomst geambieerd? Wat zijn de specifieke per-

spectieven van stedelijke natuur die worden gehanteerd en hoe verhouden 

die zich ten aanzien van het bestaande sociaalecologische systeem? 
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3. Een beknopte beschrijving van andere ruimtelijk of functioneel samenhangende, lo-

pende of op te starten projecten in hetzelfde gebied (bijvoorbeeld project- en an-

dere subsidies van de Vlaamse Overheid voor vergroening, ontharding of stadsver-

nieuwing, maar ook andere financieringsbronnen) met inbegrip van budgetten, 

(aangevraagde) subsidies / financiering en verantwoordelijke. 

4. Een eerste inschatting en verantwoording van het budget (en dus ook wat men er 

wil mee doen en wanneer). 

5. Een verantwoording in welke zin het project specifiek een meerwaarde kan beteke-

nen voor de gehele proeftuinwerking, de leertrajecten en de academie natuurweef-

selplanning.  

 

6. Bijkomende stukken: 

a. Ter ondersteuning van 2.a.: bijvoorbeeld kaarten, beelden,… 

b. Specifieke atypische Inspiratiestukken (video, teksten, …) 

c. Ter ondersteuning van 2.b.: intentiebrieven van de leden van de coalitie, 

d. Ter ondersteuning van 2.c.: bijvoorbeeld situeringskaarten, structuurschet-

sen,…; 

7. Een verklaring op erewoord waarin wordt bevestigd dat aan de ‘de minimis’ voor-

waarden van steun volgens Verordening (EU) nr. 1407/2013 is voldaan. 

 

Artikel 6 – Ontvankelijkheidsonderzoek 

§1. Het agentschap onderzoekt de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvragen. De 

subsidieaanvraag is ontvankelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de aanvraag is conform artikel 5, §1 tijdig ingediend via het voorziene aanvraagfor-

mulier in pdf-formaat en met digitale handtekening en bevat alle in artikel 5, §2 ver-

melde bijlagen; 

2° de aanvraag is ingediend door een lokale overheid, een lokaal actieve vereniging of 

een lokaal actieve organisatie, vermeld in artikel 3, §1; 

3° het voorgestelde project voldoet aan de doelstelling, vermeld in artikel 2, §3; 

4° de voorgestelde projecten voldoen aan de algemene voorwaarden, vermeld in arti-

kel 4. 

 

Artikel 7 – Beoordeling en selectie 

§1. Het agentschap beoordeelt de ontvankelijke projectvoorstellen voor de oproep ‘proef-

tuinen natuurweefselplanning’ aan de hand van volgende criteria: 

1° Noodzaak en samenhang van het projectvoorstel (30%): Is er een duidelijke poten-

tieel is om een natuurweefselplan op te maken? Is er voldoende ‘energie’ (sociaal- 

ecologisch en naar verduurzaming toe) aanwezig om de opgebouwde holistische 

visie, de analyse en definitie van het gebied en de natuurweefselgemeenschap 

(mens- en niet mens gemeenschappen) in lijn te brengen en in te spelen vanuit het 

lokale potentieel op de nodige maatschappelijk ecologische transitie? 

2° Realisme en impact  van het projectvoorstel (20%): Is er een juiste inschatting ge-

maakt van de complexiteit van het voorstel en het voorgestelde partnerschap? Hoe 

wordt er omgegaan met eigendomssituaties en mogelijke weerstand? Zijn de voor-

gestelde investeringen structurerend genoeg voor het proces en de opstart van 
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realisaties (sociaal en ecologisch en hun verwevenheid)? Mate van verweving van 

het gedeeld lokaal partnerschap en eigenaarschap. Hoe en door wie gaat er con-

creet en cyclisch (lange termijn)  samengewerkt worden binnen een - lokaal duur-

zaam netwerk rond en van mens-inclusieve natuur? 

 

3° Leerpotentieel van het projectvoorstel (30%): Worden er niet voor de hand liggende 

perspectieven rond stedelijke natuurweefsel gecombineerd? Zorgt dit ervoor dat 

stedelijke natuurweefsel met een grotere en/of meer diverse gemeenschap verwe-

ven wordt? Wordt er met het project ingezet op grotere maatschappelijke verande-

ringen lokaal aan te raken, wetende dat dit een bijdrage is aan maatschappelijk eco-

logische transitie? 

 

4° Samenstelling van de voorgestelde coalitie (20%): Is de coalitie voldoende divers 

om de verschillende waarden die stedelijke natuur voor de lokale samenleving kan 

hebben, af te dekken? Is er voldoende aandacht voor benadeelde, kwetsbare en/of 

niet-gehoorde groepen? Is er voldoende expertise aanwezig om een natuurweefsel-

plan op te kunnen maken en uit te voeren?  

§2. Het agentschap rangschikt de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen op basis van 

de mate waarin ze tegemoetkomen aan de criteria vermeld in §1. Projectvoorstellen die 

minder dan 60% scoren worden niet gerangschikt. 

§3. Het agentschap maakt een verslag op en draagt op basis van de rangschikking het voor-

stel voor de selectie van projecten voor aan de minister. 

§4. De minister beslist welke projecten een subsidie ontvangen en legt voor de geselec-

teerde projecten de subsidiebedragen vast bij ministerieel besluit. 

§5. Het agentschap brengt de projectindieners van de ontvankelijke projecten op de 

hoogte van de beslissing van de minister. 

 

Artikel 8 – Uitvoering en verplichtingen na toekenning van de subsidie 

§1. De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de 

subsidie en het doorstorten van eventuele vergoedingen aan de partners in het project. 

§2. De projectverantwoordelijk en de coalitie worden begeleid bij de uitvoering van het 

project (de proeftuin natuurweefselplanning) door een begeleider die wordt toegewezen 

door het agentschap. 

De begeleiding van die proeftuinen omvat volgende aspecten: 

− De coaching en/of begeleiding van de projectverantwoordelijke en de coalitie bij 
de toepassing van de natuurweefselplanningsbenadering en de verschillende in 
ontwikkeling zijnde methodieken; 

− De inhoudelijke ondersteuning van de projectverantwoordelijke en de coalitie op 
vlak van de sociaalecologische inventarisatie van de uitgangssituatie, participatie 
en communicatie, planvorming, technische uitwerking van plannen, …. Deze in-
houdelijke ondersteuning gebeurt op afroep via het overleg van de stuurgroep van 
het project zoals bedoeld in artikel 9, §2.  
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− De beleidsgerichte evaluatie van de proeftuin. Aandachtspunten hierbij zijn: de 
toepasbaarheid van de voorgestelde methodieken, methodologische lacunes, 
nood aan ondersteuning, … 

§3. Vertegenwoordigers van de proeftuinen participeren actief in de leertrajecten. Dit om-

vat activiteiten zoals de deelname aan workshops, enquêtes en bevragingen, studiedagen, 

… 

§4. Binnen vier maanden na de betekening van het ministerieel besluit aan de begunstigde, 

dient de projectverantwoordelijke bij de vertegenwoordiger van het agentschap (zie artikel 

9, §1) ter goedkeuring een begroting in voor de middelen van de subsidie die minstens 

voldoet aan de vereisten van artikel 4, § 4. 

Binnen de drie weken na de ontvangst van de begroting deelt de vertegenwoordiger van 

het agentschap de goedkeuring of afkeuring met motivatie mee. Indien de begroting wordt 

afgekeurd legt de projectverantwoordelijke zo snel mogelijk een nieuwe begroting voor. 

De begroting wordt ingediend als een tabel in pdf-formaat met verschillende budgetlijnen 

die gedetailleerd genoeg zijn om een goede opvolging van de planning en realisatie van 

de uitgaven te garanderen en digitaal ondertekend door de projectverantwoordelijke. 

§5. De concrete stedelijke natuurweefselinrichting van het terrein moeten minstens 10 jaar 

in stand worden gehouden en beheerd naar vooropgezette intentie. De projectverantwoor-

delijke is verantwoordelijk voor het navolgen van deze voorwaarden bij de verschillende 

deelnemers. 

§6. De begunstigde zal bij elke communicatie die rond het project en het natuurweefselplan 

wordt gevoerd, steeds het Agentschap voor natuur en Bos (en de aangegeven partners) 

vermelden als faciliterende en samenwerkende partner.  

De begunstigde zal naar aanleiding van de samenwerking op alle communicatie-initiatieven 

het themalogo, de nieuwe Vlaamse leeuw en de slagzin ‘Vlaanderen is natuur’ vermelden. 

De logo’s kunnen gedownload worden via https://natuurenbos.be/logos. 

 

Artikel 9 – Opvolging en wijze van rapportering 

§1. Het agentschap stelt per gesubsidieerd project één of meerdere vertegenwoordiger(s) 

van de Vlaamse overheid aan. Deze persoon of personen volgt of volgen de uitvoering van 

het project op en worden de contactperso(o)n(en) voor de projectverantwoordelijke. 

§2. Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep, minstens bestaande uit de pro-

jectverantwoordelijke, de aangestelde vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid en 

de Begeleider, met als doel het maken van werkafspraken en de tussentijdse verslaggeving 

over de activiteiten. Deze stuurgroep komt minstens drie keer per jaar samen. Daarnaast 

wordt de stuurgroep op eenvoudig verzoek van een lid bijeengeroepen..  

De projectverantwoordelijke maakt binnen de 2 weken een ontwerpverslag op en maakt 

dit ter goedkeuring over aan de stuurgroep.  

§3. Indien dit uit de opvolging door de stuurgroep nodig blijkt, kan de projectverantwoor-

delijke een voorstel voor aanpassing van de projectbegroting indienen bij het agentschap 

volgens de procedure voorzien in artikel 8, §4. 

https://natuurenbos.be/logos
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§4. De projectverantwoordelijke dient ten laatste binnen de zes maanden na de realisatie 

van het project een eindrapport in, bestaand uit een functionele en een financiële verant-

woording, in bij het agentschap. 

De functionele verantwoording bevat minstens volgende gegevens:  

- het ontwikkelde natuurweefselplan; 

- een beknopte beschrijving van de activiteiten ter ondersteuning van de coalitievor-

ming en -werking; 

- een beknopte beschrijving van de activiteiten voor de ontwikkeling van het natuur-

weefselplan zelf; 

- een volledige weergave van de bereikte resultaten van acties met betrekking tot de 

uitvoering van het natuurweefselplan; 

- beeldmateriaal (foto’s, filmpjes, schetsen,..) met beknopte toelichting ter staving van 

het voorgaande. 

De financiële verantwoording bevat minstens volgende gegevens:  

- een gedetailleerde financiële eindafrekening van het project met o.a. een staat van 

alle inkomsten en uitgaven voor het project conform de begroting vermeld in artikel 

8, §4; 

- de bewijzen voor gedane uitgaven voor het gesubsidieerde project, genummerd 

volgens het overzicht van uitgaven; als het over eigen personeelskosten gaat, wordt 

dit bewezen door een uittreksel van de analytische boekhouding; 

- indien nodig de gegevens over andere subsidies of toelagen die goedgekeurd zijn 

of waarvan de aanvraag nog loopt voor de vermelde werken in deze aanvraag (in-

dien er andere subsidies of toelagen zijn, dienen de facturen opgesplitst te worden 

per subsidie of toelage – een factuur kan nooit tweemaal ingediend worden voor 

financiering). 

§5. Het agentschap kan indien nodig bijkomende bewijsstukken opvragen en een controle 

ter plaatse uitvoeren van de effectieve realisatie van het project. 

 

Artikel 10 – Betalingsmodaliteiten 

§1. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in schijven als volgt:  

1° een eerste schijf van 20.000 EUR van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na 

betekening van het ministerieel besluit aan de begunstigde; 

2° een tweede schijf van 50.000 EUR wordt uitbetaald na de goedkeuring van de be-

groting zoals bedoeld in artikel 8, §4 en een positieve beoordeling hiervan door het 

agentschap; 

3° een laatste schijf van maximaal 20.000 EUR wordt uitbetaald na de ontvangst van het 

eindrapport met bijhorende financiële documenten, vermeld in artikel 9, §4, en na 

een positieve beoordeling hiervan door het agentschap.  

§2. Op basis van de bewezen en aanvaarde kosten die betrekking hebben op de realisatie 

van het project, wordt het definitieve subsidiebedrag herberekend. Het herberekende be-

drag kan nooit het toegekende subsidiebedrag uit het ministerieel besluit overschrijden. 

§3. Elke Cumulatie van subsidies en toelagen is verboden  
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Artikel 11 – Sancties 

§1. Het toezicht op de correcte uitvoering van dit besluit gebeurt door het Agentschap. 

Betreffende de aanwending van de subsidie, vermeld in artikel 2, kunnen gemachtigde 

ambtenaren van de Vlaamse Overheid en/of het Rekenhof steeds verantwoordingsstukken 

opvragen of ter plaatse controleren.  

§2. Wanneer de modaliteiten in dit besluit niet worden nageleefd en/of wanneer de subsi-

die, vermeld in artikel 2, niet wordt aangewend voor het doel waarvoor het werd toege-

kend, kan de begunstigde na beslissing van de Minister het recht op de subsidie verliezen 

of gehouden worden tot de onmiddellijke terugbetaling van de subsidie, vermeerderd met 

de wettelijke intresten, aan het Vlaamse Gewest.  

§3. Als de begunstigde nalaat de financiering te verantwoorden, vervalt de beslissing tot 

toekenning van de financiering voor het niet verantwoorde gedeelte. Het al uitbetaalde be-

drag zal teruggevorderd worden. 

§4. Als, binnen een termijn van 10 jaar na rapportering van de uitvoering door de begun-

stigde, de begunstigde een controle ter plaatste weigert of uit een controle ter plaatste 

blijkt dat niet voldaan werd aan de voorwaarden, kan het Agentschap, uitgezonderd geval-

len van overmacht, de financiering stopzetten en op eenvoudig verzoek de toegekende 

bedragen terugvorderen 

§5. Als het Agentschap dubbele financiering of fraude vaststelt, kan het de financiering 

stopzetten en op eenvoudig verzoek de toegekende bedragen terugvorderen. 

§6. Het Agentschap vordert onterecht ontvangen financiering na het eindrapport en eind-

beoordeling via eenvoudig verzoek terug. 

 

Artikel 12 – Gegevensgebruik en –verwerking 

§1. De persoonsgegevens die het Agentschap ontvangt binnen deze projectoproep, wor-

den opgenomen in een bestand. Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)1. U kan het beleid van het Agentschap over de persoonsge-

gevens en de rechten van betrokkenen hier nalezen: https://www.natuurenbos.be/privacy-

verklaring. 

§2. De begunstigde geeft toestemming aan het Agentschap en het Departement Omge-

ving om de – bij de aanvraag, bij de rapportering of op vraag van het Agentschap meege-

geven – informatie en afbeeldingen te gebruiken voor verwerking in wetenschappelijke stu-

dies en rapporten die door of in opdracht van het Agentschap of het Departement Omge-

ving worden opgemaakt en voor verwerking in communicatieve dragers zoals website, pu-

blicaties, persberichten, presentaties …. Indien de begunstigde beeldmateriaal toestuurt 

 

1 Toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en van de Wet betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
van 30 juli 2018. 
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waarop personen te zien zijn, verbindt de begunstigde zich ertoe dat ieder herkenbaar in-

dividu tenminste mondeling toestemming heeft verschaft tot het publiek gebruik van diens 

afbeelding. De begunstigde kan deze toestemming altijd intrekken. 

Het Agentschap en het Departement Omgeving kunnen alle resultaten – inclusief ervarings-

rapport en communicatieproducten die voortkomen uit het project – gebruiken om het be-

leidsinstrument natuurweefselplanning te promoten. 

De relevante onderdelen van de functionele verantwoording kunnen door het Agentschap 

of het Departement Omgeving in het kader van de natuurweefselplanaanpak aangewend 

en aangeboden worden ten behoeve van andere besturen als inspiratiebron. 

 

Artikel 13 – DNSH-principe  

Alle activiteiten die kaderen binnen deze projectoproep dienen het beginsel “geen ernstige 

afbreuk doen aan” ofwel “do no significant harm” (DNSH) in acht te nemen. Dit wil zeggen 

dat de middelen enkel aangewend mogen worden op een wijze die geen ernstige afbreuk 

doet aan zes welbepaalde milieudoelstellingen: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, water 

en mariene hulpbronnen, biodiversiteit, circulaire economie en verontreiniging. Meer info 

hierover wordt ter beschikking gesteld op de website van de FOD Volksgezondheid.  

 

Artikel 14 – Inwerkingtreding 

Het reglement treedt onmiddellijk in werking. 

https://www.health.belgium.be/nl/news/do-no-significant-harm-dnsh

